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지하주차장 바닥 보수공사 시방서 

공 사 명 1. :   

공사기간 2. : 기간은 협의 하에 정한다  .         

공사목적 3. :  당 아파트 건물에 대한 시설물 보수공사를 시공함은 건물의 장기적인 유지,

보수효과를 높임으로써 건물과 시설물 등의 수명을 연장하고 또한 재산의                

보전과가치를 증진시키고 건물의 미관을 아름답게 하여 쾌적한 주거환경을                

조성한다               . 

  공사범위4. 

표면처리5. 

  가 바닥에 파취할부분 들뜬부분 은 함마드릴 등으로 파취하고 빗자루 등 으로 이물질을 철저히. ( )

제거 청소한 후 폐기물은 마대에 담아 정리한다     , .

나 배합비에 맞추어  덩어리가 생기지 않도록 분이상 교반하여 크랙부분에 고무헤라 등을   . 5

사용하여 보수한다     .

    

아쿠아키퍼 탄성몰탈 도포6. ( ) (3mm)

가 아쿠아키퍼 프라이머 를 도포한다  . (AK-500) .

나 배합비에 맞추어 덩어리가 생기지 않도록 분이상교반하여 를 목표로 도포한다  . 5 3mm . 

    

    

구  분 내  역 비  고

지하주차장      바닥면 등
탄성몰탈 도포 후 에폭시 마감

주차라인 마킹 포함( )

제 품 명 포장단위 방수 혼합비 비 고

AK-1000 말15kg/

아쿠아키퍼

AK-1000(A)
물

탄성몰탈

AK-1000(B)
작업전 바닥을 

충분히 적셔주거나

프라이머 도포15kg 15kg 75kg

아쿠아키퍼 탄성몰탈 도포 작업( ) 아쿠아키퍼 프라이머 도포(AK- 500) 
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트렌치 방수공사 해당 시7. ( )

  가 지하주차장 플레이트를 전부 제거한다. .

나 트렌치 부위를 보수 및 방수한다 코너부분은 면접기를 하며 트렌치 보수는  . (

경우에 따라 컷팅을 할수도 있다      ). 

다 플레이트를 재설치한다  . .

프라이머 시공8. 

  가 바탕처리가 끝난 후 표면의 분진을 완전히 제거한 후 작업을 시작한다. .

나 바탕면의 유분 수분 레이턴스등 기타 이물질을 완전히 제거하고 평탄성을 유지  . , , 

한 후 붓이나 로울러를 이용하여 소지에 고이지 않도록 얇게 시공한다     .

다 콘크리트 소지가 다공질을 경우 회 도장으로 충분한 도막을 형성하지 않을시엔   . 1

회 도장을 한다     2 .
라 에폭시 하도의 주제와 경화제를 제조사 부피비로 충분히 혼합하여 바탕면에   . 

충분히 흡수되도록 도막두께      정도의50㎛ 도료량으로 도장한다 .
마 바탕면에 충분히 프라이머가 흡수되도록 지정신너 희석제 로 희석하여 한다  . ( ) .

5 ℃ 20 ℃ 30 ℃

경화시간 시간48 시간24 시간12

완전건조 일7 일4 일2

에폭시 코팅작업 상도작업 9. ( )
  가 도막두께 . 이상으로 도장한다250 . ㎛ 

나 상도 도장은 롤러 및 붓을 이용하여 도장하며 회 도장 도막 두께는       . , 1
로시행하고     125㎛ 각 도장은 충분히 건조가 된 후 도장을 시행하여야 한다, .

다 하도 도장 후 에서 시간 경과하여 하도의 끈적임 가 완전히 없어진   . 20 24 TACKY( )℃
후 하도 도막 위의 모든 오염물을 제거하고 주제와 경화제를 부피비를 제조사 배합     
비율로     혼합하여 도장한다 .

라 도료를 혼합한 후 바로 도포하지 않을 경우 발열 반응으로 인해 고온의 열과 연  . 
기가 발생할 수 있으니 화상 및 화기에 주의해야 한다     .

마 도료 온도가 저온 이하 일 경우에는 도료의 점도가 상승하여 작업성 및 외관  . (5 )℃
이 좋지 않다     . 

바 과희석시 경화불량 경도저하 변색 주름 크랙이 발생할 수 있으므로 부피비로   . , , , , 
약 이내에서 희석하여 사용하도록 한다     3% .

트렌치 단면도 플레이트 제거 탄성몰탈 도포 플레이트 설치
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 사 코너부분은 에폭시 코팅이 아닌 에폭시 엠보를. 도포하여야하며 시공법은 위와 동일하다 , .

         

주차선도색작업 및 방향표시10. 

가 상도작업이 끝난 후 차선도색작업을 한다 기존과 같이 도장하되 분산되지   . . , 

않도록 하고 주차선을 명확히 긋고 선명하게 도장한다     . 

지하주차장 누수부위 인젝션11. 

  가 누수부위의 먼지 유분 기타 오염물은 완전히 제거하여야 한다. , , .

나 방수층 보호 콘크리트의 균열이나 결함부 또는 주입구를 천공한다  . , .

다 천공을한 에 패카를 삽입후 인젝션제를 주입한다  . HOLE .

라 주입이 끝나면 패카를 제거한 다음 면을 보수 하여 마감한다  . .

에폭시 코팅작업

차선도색

에폭시 엠보작업
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유도판 설치 협의 하에 진행한다12. ( )

  가 누수구간을 확인 후 누수범위 실측하여 소재를 사용하여 제작한다. sus .

나 천장면 전산볼트를 삽입하여 배수판 면을 고정한다  . 4 .
  다 주변 집수정 또는 오픈 트렌치 구간에 배관을 연결한다. PVC .

품질관리13. 

가 시방서에 따라 시공하고 관리자가 철저히 감독한다  . .

나 품질에 문제가 있을 시 즉시 보완 또는 재시공한다  . .

다 공사 완료 후 주변정리 등 사후관리에 만전을 기한다  . . 

안전관리14.

가 공사 중 안전에 필요한 안전장구 안전간판 등을 설치하여야 한다 . , .

나 주기적으로 안전교육 안전지도를 시행한다 . , .

유도판 설치 및 배관연결




